
ITEM CMS  DESCRIÇÃO UNIDADE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

1
 Mobilização e Desmobilização de Escritórios, Mão de Obra e 

Equipamentos 
verba

Apresentar evidências quanto ao histograma de MDO e equipamento apresentados no Plano de Trabalho (Lista de treinamento, Carteirinha com a 

liberação da Segurança do Trabalho, Veículo com TAG liberado, Treinamentos, Relatório de Inspeção e Liberação das estruturas de campo), 

evidências relacionadas a custo covid (testes, EPIs, alcoól gel entre outros) e  evidências quanto a desmobilização de escritório, equipe e 

equipamentos

VALIDAÇÃO ESTAQ PIP ATO INFRAESTRUTURAS

2 Apoio ao CAR (quando necessário) unidade Apresentar o número e ano de cadastro da propriedade (que deve ser o mesmo deste escopo)

3  Validação de áreas  hectare

Relatório de validação de área com parecer técnico, conforme modelo proposta pela F. Renova;

Shapefila para elaboração do mapa com informações da propriedade, perímetro e área (ha) em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento 

da Fundação Renova; e,

Registros fotográficos da atividade

4  Estaqueamento das áreas válidas hectare
Documento com mapa, com informações da propriedade, área (ha) e perímetro (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da 

Fundação Renova); e, registros fotográficos da execução do serviço

5  Elaboração de Projeto Individual por Propriedade (PIP) hectare

Entrega do produto PIP (hectare) contendo:

Projeto básico (proposto por município) em cada projeto elaborado por propriedade (PIPs) em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento 

da Fundação Renova (10%);

Projeto de Restauração (60%) com mapas e registros Fotográficos (conforme Edital, modelo proposto a ser apresentado pela F. Renova ou validado 

pela F. Renova) incluindo as infraestuturas de dessedenta/ção animal (10%), barraginha (10%) e saneamento rural (10%).

6  Assistência Técnica Operacional hectare Relatórios de visitas técnicas que comprovem a atividade operacional (por propriedade).

7  Implantação de infraestrututa dessedentação animal unidade
Relatório conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa com informações da localidade da infra estrutura de dessedentação 

animal (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).

8  Implantação de barraginha Hora
Relatório conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa com informações da localidade da infra estrutura de dessedentação 

animal (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).

9  Implantação de saneamento rural  unidade
Relatório conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa com informações da localidade da infra estrutura de dessedentação 

animal (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).

10  Instalação de placas por propriedade unidade
Relatório conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa com informações da localidade da infra estrutura de dessedentação 

animal (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).

11  Instalação de placas por unidade de intervenção unidade
Relatório conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa com informações da localidade da infra estrutura de dessedentação 

animal (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).

12  Instalação de cercamento metro
Documento conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa contendo mapa com informações da propriedade e onde foram 

instaladas as placas (em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e 

final).

MANUTENÇÃO PLACAS e CERCAMENTO

13  Manutenção de placas por propriedade unidade

14  Manutenção de placas por unidade de intervenção unidade

15  Manutenção de cercamento metro
Documento conforme modelo enviado pela Fundação Renova, contendo mapa com informações da propriedade e onde foram instaladas as placas 

(em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).

IMPLANTAÇÃO

16  Fornecimento de Mudas Nativas (implantação e manutenção) unidade
Apresentar evidências que comprovem a aquisição em unidades para uso nos hectares propostos, de acordo com os PIPs elaborados (incluindo 

diversidade de espécies).

17  Fornecimento de Sementes (implantação e manutenções) hectare
Apresentar evidências que comprovem a aquisição para uso em hectares propostos, de acordo com os PIPs elaborados (incluindo diversidade de 

espécies)

18 IMPL Aceiro hectare

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

19 IMPL Aceiro Mecanizado hora

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado e apontamento das horas trabalhadas;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

20 IMPL Controle de formigas cortadeiras hectare

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

Documento conforme modelo enviado pela Fundação Renova,contendo mapa com informações da propriedade e onde foram instaladas as placas 

(em conformidade com o Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) e Registros fotográficos da atividade (execução e final).



21 IMPL Capina Quimica mecanizada hora

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado e apontamento das horas trabalhadas;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

22 IMPL Capina Quimica (preço inclui o insumo) hectare

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

23 IMPL Coroamento unidade

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

24 IMPL Coroamento Seletivo unidade

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

25 IMPL Roçada Seletiva hectare

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

26 IMPL Calagem unidade

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

27 IMPL Calagem manual unidade

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

28 IMPL Mecanização para Calagem hora

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado e apontamento das horas trabalhadas;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

29 IMPL Mecanização Preparo do Solo hora

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado e apontamento das horas trabalhadas;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

30 IMPL Roçada Mecanizada hora

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado e apontamento das horas trabalhadas;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

31 IMPL Adubação de regenerantes Unidade

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

32 IMPL Adubação manual unidade

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.



33 IMPL Micro-coveamento unidade

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

34 IMPL Coveamento 20x20 unidade

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

35 IMPL Coveamento 40x40 unidade

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

36 IMPL Adubação unidade

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

37 IMPL Adubação Verde hectare

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

38 IMPL Alinhamento e Marcação hectare

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

39 IMPL Semeio manual hectare

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses) caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

40 IMPL Plantio unidade

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

41 IMPL Replantio (com reabertura de cova) unidade

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

42 IMPL Preparo de Semente (mix) hora

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado e apontamento das horas trabalhadas;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

3. Serviços relacionados as práticas de manutenção deverão ser pagos, conforme executado, em sua totalidade.

 1a. 2a. e 3a. MANUTENÇÃO 

43 Aceiramento hectare
Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso, os serviçoes referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.

44 Capina Quimica (preço inclui o insumo) hectare
Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso, os serviçoes referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.

45 Controle de formigas cortadeiras hectare
Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso, os serviçoes referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.

46 Coroamento unidade
Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso, os serviçoes referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.



47 Roçada Seletiva hectare
Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso, os serviçoes referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.

48 Irrigação (convencional) unidade
Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso, os serviçoes referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.

49 Replantio (com reabertura de cova) unidade
Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso, os serviçoes referentes as práticas de manutenção deverão ser pagas em 100% do realizado.

50 Adubação de Cobertura unidade

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado apontando as unidades;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

51 Capina Quimica mecanizada hora

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado e apontamento das horas trabalhadas;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;

52 Aceiro Mecanizado hora

Mapa (conforme Sistema de Geoprocessamento da Fundação Renova) com área de serviço executado e apontamento das horas trabalhadas;

Relatório e Registros fotográficos.

*Neste caso:

1. O pagamento pelo serviço será de 80% na implantação (na sua primeira execução);

2. O pagamento dos 20% restantes do serviço realizado na implantação deverá ser realizado após a execução de todas as práticas de manutenção 

(após o período de 36 meses)caso os indicadores ecológicos (descritos no edital) tenham sido atingidos;
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS

53  DESPESAS REEMBOLSÁVEIS VERBA vide descrição no edital

 * Todos os modelos ou orientações para os relatórios de mediação serão fornecidos pela F. Renova  










